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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Gorenja vas - Poljane

naslov ali poslovni naslov družbe Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA PREPUSTA IN BREŽINE NE PRITOKU PESKOVNICA V 

GORENJI VASI

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 173/2025

datum izdelave julij 2026

datum spremembe

projektant (naziv družbe) Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta dr. Jošt Sodnik

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta dr. Jošt Sodnik , univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

VODJA PROJEKTIRANJA dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

1 Naslovna stran 

2 Kazalo vsebine načrta 

3 Izjava projektanta in vodje projektiranja 

4 Kazalo vsebine projekta 

5 Splošni podatki o gradnji 

6 Tehnično poročilo 

7.1 Popis del 

7.2 Projektantski predračun 

8 Grafični prikazi 



3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA 

Priloga 2B 



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Tempos d.o.o.

naslov Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta dr. Jošt Sodnik

vodja projektiranja dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 173/2025

datum izdelave julij 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-2812

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta dr. Jošt Sodnik

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



4 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

Priloga 3 



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

2 Načrt s področja gradbeništva 173/2025

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

Priloga 4A 
Priloga 4B 
Priloga 4C 



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA PREPUSTA IN BREŽINE NE PRITOKU PESKOVNICA V 

GORENJI VASI

kratek opis gradnje

Predvidena je zamenjava poddimenzioniranega obstoječega 

prepusta na Peskovnici, ter regulacija struge spodnjega dela 

struge Peskovnice (na razdalji cca 120m gorovdno od prepusta).

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen prepust

klasifikacija objekta po CC-SI 21421 Predori

pripadajoči objekti ureditev struge

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 

dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pripadajočimi  pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine  (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine  (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

velikost gradbene parcele  (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih  in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli  v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



DRUGA MNENJA



PRILOGA 4B

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %

del 1

del 2 

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

0,0 m

se ne izpolnjuje v DPP

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 

posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE

GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

zunanje mere na stiku z zemljiščem 

(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 

do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina



število stanovanjskih enot (stavbe)

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.

etažnost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

število parkirnih mest v stavbi

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta Prepust

kratek opis objekta

Prepust na Peskovnici - škatlasti 

elementi s svetlim razponom 3,0 

x 2,0 m

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje VDJK

zahtevnost objekta enostaven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina 2,4m

širina 3,4m (razpon 3,0m)

globina do 3,8m

dolžina 30m

nosilni razpon 3,0m

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

21421 Predori

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 

komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 

na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 

površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

PODATKI  O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

2057 Gorenja vas

po potrebi dodati vrstice

498, 500/3, 500/9, 500/10, 725/2, 727, 732, 733, 735, 736, 739/3, 1419/2, 1436/6, 1437/2
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2 SPLOŠNI OPISI IN PROBLEMATIKA 

V sklopu celostne ureditve območja zeleno tromostovje Gorenja vas je poleg ureditev nabrežij 

Poljanske Sore med cestnim mostom, Neškovo in Fortunovo brvjo, ureditev GJI in ureditve 

ceste JP 600501 predvidena izvedba novega prepusta na Peskovnici. Skupaj s prepustom se 

uredi tudi prečni profil struge gorvodno na razdalji cca. 120m od vtoka v prepust. Naročnik 

celostne ureditve je občina Gorenja vas – Poljane (Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas) 

 

Območje je bilo v preteklosti degradirano zaradi izgradnje regionalne ceste, kar želi naročnik 

s sanacijo območja in predvidenimi ukrepi spremeniti v prostor namenjen oddihu prebivalcev 

in obiskovalcev Gorenje vasi. 

 

Znotraj tega načrta povzemamo ureditve na Peskovnici, kar vključuje izvedbo novega 

prepusta in ureditev struge peskovnice na razdalji cca 150m od izliva v Poljansko Soro. 

Obstoječi gabariti prepusta in struge so poddimenzionirani in potrebni celostne sanacije. 

Ostale ureditve so obdelane v ločenih načrtih. 

 

Spodnji sliki prikazujeta lokacijo ureditev tega načrta na makro in mikro nivoju. 

 

 

Slika 1: Pregledna situacija z označenim obravnavanim območjem (vir: iObčina). 
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Slika 2: Območje ureditev na Peskovnici. 

 

3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obravnavano je območje spodnjega dela vodotoka Peskovnice, cca. 150 m gorvodno od 

sotočja s Poljansko Soro. Generalno Peskovnica predstavlja desni pritok Poljanske Sore, s 

prispevnim območjem ocenjenim na cca. 1,1 km2 (južna pobočja Jermancovega griča in 

vzhodna pobočja Hrastja). V spodnjem delu, na izlivnem območju, Peskovnica preide iz grape 

v neizrazito dolino, kjer se predvidi ureditve znotraj tega načrta. Struga je naravna, brežine in 

okoliški teren prekrivajo travniške površine s posameznimi obvodnimi drevesi. Dno struge 

sestavljajo prodniki in peski z znatnim deležem fine frakcije. Širina dna struge splošno variira 

med 1,2 m in 1,5 m, na posameznih mestih pa je tudi ožja ali širša. V zadnjih 30 m Peskovnica 

teče skozi AB prepust dimenzij BxH = 2,5m x 1,1m, ki se v dolvodni smeri višinsko preko dveh 

stopenj nekoliko poveča, kljub temu pa je dimenzijsko poddimenzioniran in predstavlja ozko 

grlo odtoka visokovodnih voda iz zaledja. Na razdalji 60 m gorvodno od prepusta se v zaledju 

desne brežine nahaja pokopališče, kjer je med le-tem in strugo Peskovnice predvidena 

izgradnja manjšega parkirišča.  

 

Na območju predvidenih ureditev Peskovnice prihaja do križanj s kanalizacijskim vodom, 

prostozračno električno napeljavo, vodovodom in vodom telekomunikacijskega omrežja. 
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Slika 3: Obravnavano območje z obstoječo GJI omrežjem (vodovod – modra, telekomunikacije – 
oranžna, elektrika – rdeče in kanalizacijski vodi – temno rdeča. Prikaz prikazuje tudi številke zemljišč 

(vse k.o. 2057 Gorenja vas). 

 

Spodnje slike prikazujejo stanje na terenu junija 2026. 
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Slika 4: JP 600501 na mestu obst. AB prepusta. 

 

 

 

Slika 5: vtok v obstoječ AB prepust. 
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Slika 6: Vtočni del struge v prepust. 

 

 

Slika 7: Struga gorvodno od prepusta. 
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Slika 8: Obstoječ prag na strugi Peskovnice – se odstrani. 

 

 

Slika 9: Struga gorvodno od prepusta z okoliškim terenom. Poljsko pot se po končanih delih povrne v 
obstoječe stanje. 

 



 

 

 

Stran 8 od 25 

 

 

Slika 10: Struga Peskovnice v osrednjem delu predvidenih ureditev. 

 

Slika 11: Lesen mostiček preko Peskovnice – se odstrani. 
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Slika 12: Struga Peskovnice v zgornji polovici območja predvidenih ureditev. 

 

 

Slika 13: Struga peskovnice na zgornjem delu predvidenih ureditev. Ureditve se naveže na zaledne 
brežine.  
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4 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE UREDITEV 

 

4.1 GEODETSKI POSNETEK 

Za potrebe tega načrta je bil konec januarja 2026 izdelan dopolnjen geodetski posnetek 

območja Peskovnice (26-1002_Gorenja Vas_z dopolnitvijo.dwg). Meritve je izvajalo podjetje 

ABC GEO, geodetske storitve in inženiring, d.o.o. 

 

4.2 HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNA ANALIZA 

Ureditve na Peskovnici sledijo izsledkom iz predhodno izdelanega hidrološko hidravličnega 

elaborata, izdelanega s strani EHO Projekt d.o.o. (E1 Hidrološko hidravlični elaborat Zeleno 

tromostovje Gorenja vas, št. elaborata: H-3/26, št. proj. 250046, marec 2026), znotraj katerega 

je bilo analizirano območje vodotoka Poljanska Sora in pritoka Peskovnice. Analizirano je bilo 

obstoječe kot predvideno stanje. 

 

Ocenjene visokovodne konice Peskovnice do Poljanske Sore iz HH elaborata so podane v 

spodnji tabeli. Tabela prikazuje tudi visokovodne konice ob upoštevanju podnebnih 

sprememb, ki so za obravnavano območje upoštevane kot razlika med statistično analizo 

podatkov z VP Zminec in podatki po regijskem pristopu k spremembam projektnih pretokov, 

ki temeljijo na izračunih ARSO po RSP 4.5, ter znaša 13,2% (več v HH elaboratu). 

 

Tabela 1: Visokovodne konice Peskovnice. 

Povratna doba 
Peskovnica do 

Poljanske Sore 

Peskovnica do Poljanske Sore 

(s podnebnimi spremembami) 

10 let  4,5 m3/s  

100 let  10,2 m3/s 11,5 m3/s 

500 let  14,3 m3/s  

 

Opis poplavnih razmer obstoječega stanja (povzeto iz HH elaborata za vodotok Peskovnica) 

Peskovnica je na iztočnem delu v primeru nastopa Q100 Poljanske Sore popolnoma zajezena, 

prepust je potopljen. Preverilo se je tudi poplavne razmere v primeru zgolj visokih voda Q100 

Peskovnice. Prepust ne prevaja visokih voda in ustvarja zajezbo. Vtok je popolnoma potopljen, 

visoke vode zalijejo celoten vtočni del v prepust.  Sicer pa tudi Poljanska Sora na območju ne 

prevaja visokovodnih voda Q100, kar je opisano v HH elaboratu.  
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Opis poplavnih razmer predvidenega stanja (povzeto iz HH elaborata za vodotok Peskovnica) 

Poplavne razmere se bistveno izboljšajo na iztočnem delu Peskovnice ob morebitnih lokalno 

koncentriranih padavinah, ki bi povzročile odtok Q100 na povodju Peskovnice in do ca Q10 

na Poljanski Sori. V tem primeru prepust na Peskovnici prevaja visoke vode z rezervno višino 

ca 0.5 m. Večje rezervne višine zaradi iztoka neposredno v Poljanščico ni mogoče zagotoviti. 

Predvideno parkirišče ob pokopališču je delno poplavljeno zaradi poplavnih voda Poljanske 

Sore (minimalne globine ob uvozu), v primeru nastopa zgolj Q100 Peskovnice pa je izven 

poplavne nevarnosti. 

 

Pri nastopu visokih voda Q100 z upoštevanimi podnebnimi spremembami so poplavne 

razmere podobne kot pri nastopu Q100, vendar z nekoliko večjim obsegom poplav. Območje 

ureditev je še vedno v poplavni nevarnosti. Prepust na Peskovnici v primeru zgolj nastopa 

Q100+PS na Peskovnici in ca Q10 na Poljanščici prevaja visoke vode z rezervno višino ca 

0.4 m. Predvideno parkirišče ob pokopališču je delno poplavljeno zaradi poplavnih voda 

Poljanščice (globine do ca 20 cm), v primeru nastopa zgolj Q100+PS Peskovnice pa je izven 

poplavne nevarnosti. 

 

V sklopu HH analize je bila upoštevana zamenjava prepusta na iztočnem delu 

Peskovnice z dimenzijami B/H = 3.0/1.6 m, kar je upoštevanu tudi znotraj tega načrta. 

 

Zaradi neugodnih razmer prečkanja lokalne ceste je v primeru visokih voda Poljasnke Sore 

nemogoče zagotoviti, da prepust ne bi bil preplavljen. Na območju bo še vedno ostala 

poplavna nevarnost s strani Poljanske Sore, razmere se s celostnimi ureditvami ne bodo 

spremenile. Bistveno pa se bodo izboljšale razmere v primeru zgolj visokih voda 

Peskovnice. Ureditev prepusta ne bo imela negativnih vplivov na poplavne razmere, kar 

je bilo izkazano s hidravličnimni izračuni. Razmere se bodo ob višjih pretokih 

Peskovnice izboljšale. 

 

4.3 KONCEPT UREDITEV 

Predmet projektne dokumentacije je ureditev spodnjega dela Peskovnice, kar vključuje 

zamenjavo poddimenzioniranega prepusta in vodnogospodarsko ureditev struge gorvodno od 

prepusta v dolžini 120m. Glavni namen predvidenih ureditev na Peskovnici je zagotavljanje 

pretočnosti visokovodnih konic iz zaledja Peskovnice, medtem ko celostno protipoplavno 
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zaščito ob pojavu visokovodnih konic Q100 s Poljanske Sore s temi ureditvami ni mogoče 

zajeti (detajlneje opisano v HH elaboratu).  

 

Predvidene ureditve: 

- Zamenjava prepusta na iztočnem delu Peskovnice s svetlimi dimenzijami minimalno 

B/H=3,0/1,6m. Predvidena je izvedba škatlastega prepusta dimenzij 3,0m x 2,0m s 

tlakovanim dnom iz kamna v betonu v debelini 40cm in koritaste izvedbe za sonaravni 

izgled ter ohranjanje sorodnih pretočnih razmer v primerjavi s strugo gorvodno od 

prepusta. 

- Ureditev struge gorvodno od prepusta na razdalji cca 120m v sorodnih dimenzijah kot 

predviden prepust, za zagotavljanje enakih pretočnih razmer. Izvedba brežin z grobim 

skalometom / zložbo kamen v suho z zatravitvijo reg. Dno struge se ohrani v prodnati 

sestavi, pri čemer se erozijo dna prepreči z izvedbo serije talnih pragov.  

- Niveleta struge se poglobi (mestoma do 0,5m, generalno do 0,3m) z izvedbo dveh 

stopenjskih pragov v višini 0,3 m oz. 0,2 m, s čimer se zagotavlja pretočnost 

visokovodnih konic Q100 znotraj struge. Varnostno nadvišanje (0,5 m) se na levi 

brežini zagotovi z obstoječim reliefom terena, ki se stran od struge blago vzpenja, na 

desni brežini pa se varnostno nadvišanje zagotovi bodisi z nadvišanjem terena s 

predvidenim nasutjem za parkirišče, bolj gorvodno pa s z manjšim nasipom ob strugi 

vodotoka. 

- V sklopu predvidenih ureditev se uredi tudi vsa križanja z gospodarsko javno 

infrastrukturo (vodovod, elektrika, kanalizacija, telekomunikacije), ki se jo detajlneje 

obdela v ločenih načrtih ob upoštevanju umestitve prepusta (kar je bilo tudi uskaljeno 

z ostalimi deležniki). 

 

Ureditve struge so dimenzionirane, da prevajajo pretok s 100-letno povratno dobo z vsaj 0,5 m 

varnostnega nadvišanja, prav tako pa je preverjena prevodnost na Q100 z upoštevanim 

vplivom podnebnih sprememb. 
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5 PREDVIDENE UREDITVE 

5.1 RUŠITVE IN ODSTRANITVE OBSTOJEČIH OBJEKTOV 

Odstrani se obstoječi AB prepust ter vsa obstoječa zavarovanja v strugi (stopenjski prag) 

znotraj območja predvidenih ureditev. Morebitna dodatna obrežna zavarovanja iz kamna se 

med gradnjo odstrani zaradi razširitve pretočnega profila, material (kamen, izkop) pa se lahko 

ponovno uporabi, če je primeren in ustrezno obdelan (očiščen), za potrebe izvedbe grobe 

zložbe kamen v suho oziroma nasipa ob strugi.  

 

Zaradi prečkanja z novo strugo bo potrebno odstraniti del celotnega ustroja javne poti, vključno 

z asfalti, tamponom in kamnito gredo, kar je vključeno v načrtu ceste in GJI ureditev. 

 

Zaradi prečkanj z obstoječo GJI infrastrukturo se tudi le-te odstrani oziroma premakne skladno 

z načrtom GJI ureditev izven območja svetlega profila struge, pri čemer se s potekom tras GJI 

prilagodi umestitvi predvidenega prepusta skladno z dogovorom z ostalimi pripravljavci 

načrtov na območju (predvsem s podjetjem BSU, biro za sonaravne in infrastrukturne ureditve, 

d.o.o., kateri obdelujejo ureditev ceste JP 600501, brežin Poljanske Sore in prečkanje 

fekalnega voda. Prečkanje ostalih vodov bo rešeno s strani občine Gorenja vas – Poljane, pri 

čemer gre za lahko premične vode (vodovod, elektrika, …) , ki se jih prilagodi umestitvi 

prepusta. 

 

5.2 ŠKATLASTI PREPUST pod JP 600501 

Predvidena je gradnja škatlastega prepusta iz predfabriciranih AB elementov svetlega prereza 

dimenzij b × h × L = 3,00 × 2,00 × 2,00 m. Elementi so dimenzionirani na prometno obtežbo 

in so namenjeni za gradnjo prepustov pod voziščem s prometno obremenitvijo. Znotraj 

prepusta se predvidi tlakovano dno iz kamna v betonu v debelini 40 cm. Dimenzije prepusta 

zagotavljajo pretočnost z ustreznim varnostnim nadvišanjem (50 cm). Predvidena dolžina 

prepusta znaša 27,6 m / 30,0 m, kar pri standardni dolžini elementov predpisanih dimenzij 

(L=2,00 m), narekuje vgradnjo 15 elementov prepusta. Zadnja dva elementa se skladno s 

priloženimi načrti odreže pod kotom 40° oz. 50° zaradi prilagoditve strugi Poljanske Sore. 

 

Vtočna in iztočna glava prepusta (KVB) 

Na vtoku in iztoku prepusta se izvede vtočna/iztočna glava iz kamna v betonu s širino krone 

60 cm. V zaledno stran se vgradi armaturna mreža Q503 z zaščitnim slojem betona d = 10 cm 
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po celotni višini. Minimalno prekrivanje mrež 40cm. Gorvodno se na vtočno glavo direktno 

naveže zavarovanje s postopnim prehodom na trapezno korito struge. Glava je temeljena 1,0 

m pod predvideno niveleto in je dovolj visoka, da je nad prepustom možno zagotoviti 

minimalno 0,35 m nadkritja. Na krono glave se namesti varnostno ograjo – ki pa se jo obdela 

v sklopu načrta ceste oziroma krajinske zasnove območja zaradi enotne podobe okolice. 

 

Izkopi in zasipi 

Predviden je široki izkop (n = 1:1), širina izkopa je širina prepusta + 2 × 0,25 m. Gradnjo 

prepusta se izvaja po kampadah s sprotnim vstavljanjem betonskih prefabrikatov, minimalno 

pa v dveh fazah zaradi zagotavljanja prevoznosti preko polovice obstoječega prepusta in 

kasneje preko polovice novega prepusta. Posebno pozornost naj se nameni zaščiti obstoječih 

objektov in križanju GJI. Izkopi naj se izvajajo v prisotnosti geomehanika, ki po presoji in 

potrebi odredi dodatne ukrepe. Dela naj se izvajajo v sušnem obdobju, izkopne brežine naj se 

varujejo pred dotokom padavinske vode. 

 

AB elementi se polagajo na peščeno posteljico debeline 20 cm in granulacije 0-31,5 

(zagotavljanje enakomerne porazdelitve obremenitve), ki mora biti primerno utrjena. V primeru 

talne vode ali slabo nosilnih tal se polaga na betonsko podlago. Zasip ob prepustu se izvede 

z drobljencem 0-126 s sprotnim utrjevanjem po plasteh 30 cm. Za zasip se ne sme uporabljati 

velikih kamnov, zamrznjenega, zmočenega materiala. Zasip z izkopanim materialom je 

možen, če geomehanik presodi, da je izkopani material primeren za zasip – za zasip prepusta 

je sicer predvidena dobavljen drobljenec 0/126.. 

 

Ureditve nad prepustom in zasipnim klinom 

Nad AB konstrukcijo je predvideno vrnitev v stanje pred gradnjo. Na območju javne poti in 

dovozov je predvideno asfaltirano vozišče – obdelano v ločenem načrtu. Minimalna debelina 

nadkritja nad prepustom (na območju ceste) znaša 40 cm (v zahtevanem nadkritju so 

upoštevani nosilni in krovni sloji ceste). 

 

Navodila za vgradnjo škatlastega prepusta 

Za manipulacijo s škatlastim prepustom je potrebno uporabljati ustrezno opremo, primerno za 

premikanje in vgrajevanje prefabrikata izbranega tipa. Priporočena je uporaba kljuk v obliki 

črke C zaradi ustreznega balansiranja med dvigovanjem. Možna je uporaba pasov. Vedno je 

potrebno spoštovati osnovna varnostna pravila na gradbišču. Prepovedano je zadrževanje 

pod prefabrikatom v fazi dvigovanja / vgrajevanja. 
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Prepuste se odloži na stabilen teren na namenske vzporedne lesene tramove v bližini 

stikovalnega utora. Prepovedano je odlaganje prepusta v neposredni bližini izkopa, ob 

neposredni bližini rečnih strug, na nestabilne brežine, na električne / telefonske vode ali ostale 

nevarne lokacije. 

 

Vgrajevanje se vedno vrši v gorvodni smeri. Priporočeno je, da se med priključevanjem enega 

prepusta na drugega (na mestu namenskega utora) prepust drži malenkost dvignjen. 

Izogibamo se neposrednemu potiskanju enega prepusta proti drugemu po tleh zaradi 

možnosti poškodbe namenskega utora. V kolikor ni druge možnosti, kot potisk prepusta po 

tleh, je potrebno pri tem uporabiti namensko orodje, ki preprečuje poškodbo peresa ali utora. 

Po potrebi se na stiku vgradi tudi namensko tesnilo, ki se z zunanje strani zamalta. Prepusti 

se vgrajujejo v suho gradbeno jamo, ki je bila predhodno izkopana ter utrjena. Urejeno mora 

biti odvodnjavanje deževnice in podtalnice iz gradbene jame. Utrditev dna jame se izvaja z 

drobljencem ali gramozom. Možna je tudi utrditev dna z podložnim betonom, vendar brez 

direktnega stika prepusta in podložnega betona. V tem primeru je potrebno uporabiti vmesno 

nasutje zaradi nivelacije. Zasutje gradbene jame mora potekati postopoma (sloji po 30 cm) in 

enakomerno z vseh strani. Preprečiti moramo premike in poškodbe prepusta. Zasutje se izvaja 

z zasipnim materialom brez organskih primesi, ki pa ne sme vsebovati večjega kamenja ali 

skal. Po slojih se zasipni material komprimira z lažjo vibracijsko žabo ali ploščo.  

 

V vsakem primeru naj se upošteva navodila izbranega proizvajalca oz. dobavitelja 

škatlastih prepustov! 

 

5.3 UREDITEV STRUGE GORVODNO OD PREPUSTA 

Zaradi zagotavljanja pretočnosti visokovodnih dogodkov v spodnjem delu Peskovnice se 

poleg prepusta rekonstruira tudi strugo vodotoka v sorodnih gabaritih kot je predvidena svetla 

odprtina skozi prepust. Navezavo iz prefabriciranega prepusta na trapezno strugo gorvodno 

se izvede s postopnim prehodom brežin s kamnom v betonu (C25/30, XC2, razmerje 

kamen:beton znaša 70:30, ostanke betona na kamnih izven reg se odstrani) na razdalji 4,0 

do 5,0 m. Gorvodno je predvidena izvedba trapezne struge s širino dna 2,0 m in brežinami v 

naklonu 1:1, katere se obloži z grobim skalometom / zložbo kamen v suho (KvS) do višine 

minimalno 1,1 m. Za KvS se uporabi lomljenec (karbonatni zmrzlinsko odporni kamen, 

nerazpokan in očiščen (brez nečistoč npr. glina, humus, prah)), dimenzij 60-80 cm,. 

Temeljenje zložbe KvS se izvede do globine 0,8m. Kamne zložbe se zloži razgibano, 
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neenakomerno, izogiba se ravnim ploskvam. Varnostno nadvišanje (med 1,1 m in 1,6 m višine 

struge) se na levi brežini generalno opusti, saj se teren v zaledju zadosti dviguje, medtem ko 

se na desni brežini zavarovanje med profiloma P7 in P13 izvede do višine 1,6 m in zaključi 

kot visokovodni nasip z zatravljeno krono in brežino. Dolvodno od P7 je na desni brežini 

predvideno parkirišče, ki je detajlno obdelano v ločenem načrtu in zagotavlja ustrezno 

nadvišanje osnovne struge. Strugo se niveletno poglobi na način, da se gladina Q100 nahaja 

znotraj korita obstoječe struge, kar pomeni približno 0,3 m poglobitev obstoječe nivelete 

(mestoma do 0,5 m). Niveleta dna ima v P5 stopenjski prag višine 0,3 m, drugi stopenjski prag 

(∆h=0,2 m) pa se nahaja med profiloma P7 in P8 (tam kjer je predvideno nadaljevanje desne 

brežino z nasipom). Ureditev struge Peskovnice gorvodno od prepusta se izvede na razdalji 

cca 120 m, oz. do izrazitejše grape v zaledju, kjer se izvede postopno navezavo na gorovodno 

strugo (v povezavi s HH elaboratom pa do območja veljavnosti rezultatov hidravlične analize). 

Dno struge se ohrani v prodnati izvedbi, pri čemer se na vsakih cca 20 m (skladno s priloženimi 

grafikami) izvede bodisi stopenjski bodisi talni prag iz lesenih pilotov (L=3,0m) in prečnih oblic 

(L=4,0) premera 30 cm. Prvi prag se nahaja v profilu P5. Naklon nivelete pa znaša 2%. 

 

Zaledni izkop za zložbe se zasuje z ustreznim izkopnim materialom (potrditev geomehanika), 

površinsko pa razgrne humusni sloj, katerega se predhodno odstrani z lokacije in lokalno 

deponira za ponovno vgradnjo. Nasip za zagotavljanje varnostnega nadvišanja na desni 

brežini se izvede v širini krone minimalno 0,5 m in z zaledno brežino v naklonu do n=1:2, 

humuzira, ustrezno utrdi in intenzivno zatravi.  

 

LESEN TALNI PRAG 

Talni prag je sestavljen iz dveh borovih pilotov Φ 20 cm, dolžine 2,5 m zabitih v dno prečno 

na os struge. Dolžina dobavljenih pilotov mora biti vsaj 25 cm daljša od projektirane dolžine, 

da se lahko poškodovani del po zabijanju odreže na pravilno dolžino. Prečno sta pri vsakem 

pragu predvideni dve leseni oblici Φ 30 cm, dolžine L = 4,0 m. Zaključek oblice se v dolžini 

min 100 cm vgradi v brežine struge. Gorvodno so v eni/dveh vrstah zloženi kamni (lomljenec) 

d = 60-80 cm, dolvodno in gorvodno od pragu se na razdalji cca 1,5 m zloži kamen v suho: 

med seboj dobro zaklinjen lomljenec d = 60-80 cm. Zadnjo vrsto kamnov se vkoplje v dno in 

obrne navzdol. 

 

LESEN STOPENJSKI PRAG 

Lesen stopenjski prag je sestavljen iz treh borovih pilotov Φ 20 cm, dolžine 3,0 m zabitih v 

dno struge prečno na os struge. Dolžina dobavljenih pilotov mora biti vsaj 25 cm daljša od 
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projektirane dolžine, da se lahko poškodovani del po zabijanju odreže na pravilno dolžino. 

Prečno so pri vsakem pragu predvidene tri lesene oblice Φ30 cm dolžine L = 4,0 m. Oblice 

morajo biti vgrajene minimalno 100 cm v brežine. Gorvodno so v eni/dveh vrstah (cca 1,5m) 

zloženi kamni (lomljenec) dimenzij 60-80 cm, dolvodno od pragu se na razdalji cca 2,5 m zloži 

kamen v suho: med seboj dobro zaklinjen lomljenec d = 60-80 cm. Zadnjo vrsto kamnov se 

vkoplje v dno in obrne navzdol. 

 

5.4  PREČKANJA KOMUNALNIH VODOV 

Vse vode na območju prepusta se prilagodi umestitvi prepusta, kar je dogovorjeno tudi z 

ostalimi deležniki oziroma pripravljalci načrtov (predvsem z s podjetjem BSU, biro za 

sonaravne in infrastrukturne ureditve, d.o.o. zaradi obdelave fekalne kanalizacije). 

 

FEKALNA KANALIZACIJA 

Na območju prepusta je predvideno križanje s fekalno kanalizacijo, ki se jo detajlneje obdela 

v sklopu ločenega načrta. Fekalno kanalizacijo se vodi pod prepustom. 

 

Obstoječe vode na območju struge (globina voda ni poznana) se po potrebi zavaruje z 

obbetoniranjem in lokalno prilagoditvijo poteka struge. 

 

ELEKTROVOD, JAVNA RAZSVETLJAVA IN TELEKOMUNIKACIJE 

Na območju prepusta je predvideno križanje z električnim vodom, javno razsvetljavo, 

telekomunikacijami, katere premike se detajlneje obdela v ločenem načrtu in se jih prilagodi 

trasi prepusta. Vodi se jih nad prepustom. 

 

Vse obstoječe prostozračne linije GJI vodov (preko struge) se ohrani. 

 

VODOVOD  

Vodovodno omrežje, ki v obstoječem stanju poteka skozi svetli profil prepusta, se premakne 

pod prepust. Detajlneje obdelano v ločenem načrtu.  

 

Obstoječe vode na območju struge (globina voda ni poznana) se po potrebi bodisi prestavi, 

bodisi zavaruje z obbetoniranjem in lokalno prilagoditvijo poteka struge. 
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Izvajalec mora nujno pred začetkom gradnje obvestiti vse upravljalce, ki bodo zakoličili točne 

poteke vodov, jih po potrebi skladno z navodili upravljalca zaščititi oz. sprejeli ustrezne ukrepe. 

V primeru, da se izkaže, da je kateri vod potrebno prestaviti/poglobiti, je potrebno o tem takoj 

obvestiti projektanta, da se pripravi ustrezna rešitev / prilagoditev projekta. 
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6 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 

6.1 SPLOŠNE ZAHTEVE 

− Pred pričetkom del je treba izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov (situativno 

in višinsko) na celotnem območju ureditev in ravnati skladno z zahtevami pristojnih 

soglasodajalcev oz. upravljalecev komunalnih vodov! 

− Začasno deponiranega materiala se ne sme odlagati v strugi vodotoka, na njegovih 

brežinah oz. na območjih, kjer bi lahko ta predstavljal oviro vodnemu toku v primeru 

povečanja pretoka. 

− Vse proste vkopne brežine je potrebno ščititi pred padavinsko vodo! Ob odkritju 

dotokov zalednih podtalnih voda, se le-to zajame in kontrolirano odvede do stabilnih 

območij oziroma vzpostavljenih drenažnih sistemov oziroma v strugo vodotoka. 

− Pri izvajanju izkopa naj bo občasno prisoten geotehnični nadzor, ki glede na 

obnašanje materiala odredi naklon in dimenzije izkopa oz. kampade vzdolž prepusta, 

ter ustreznost uporabe izkopnega materiala za zasip. 

 

6.2 VARNOSTNI UKREPI 

Varstvo pri delu 

Meje gradbišča morajo biti ustrezno zaščitene z ograjami in opozorilnimi tablami. 

Pred izvedbo sanacije je treba odstraniti tudi vsa drevesa in višje predmete (kandelabre, itd.) 

v bližnji okolici izvajanja posegov, ki bi utegnila s padcem poškodovati delovno osebje ali stroje 

med sanacijo. 

 

Med gradnjo mora biti prisoten strokovni nadzor. Dela se izvajajo v skladu s tehnično 

dokumentacijo in predpisi varnosti pri delu. Izvajalec mora upoštevati zakonodajo, standarde, 

predpise, navodila,… da ne pride do poškodb delavcev, mimoidočih, strojev. Treba je 

poskrbeti za zaščito pred prometom, padci z višine, dela v vodotoku. 

 

Prometna ureditev v času sanacije 

Prometna ureditev v času gradnje mora biti rešena tako, da bo promet za osebna vozila 

potekal nemoteno, varnost delavcev pa ne bo ogrožena. Glede na to, da gre za gradnjo 

prepusta iz prefabriciranih škatlastih prerezov na lokalni cesti JP600501, (večje) zapore cest 

niso predvidene – dela se izvaja po kampadah, s čimer se omogoči prevoznost ceste ves čas 

gradnje. 
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6.3 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA SPREMLJAVA – NADZOR 

V sklopu ureditev, ki so povzete znotraj tega načrta zahtevnejših geotehničnih del ni 

predvidenih, zato se geomehanski nadzor izvede po potrebi (npr. za potrditev ustreznega 

izkopnega materiala za zasip ureditev in izvedbo varnostnega nadvišanja (maksimalno 0,5 m) 

z manjšim nasipom, ustreznost podlage temeljenja prepusta). Po potrebi prilagodi naklon in 

dimenzije izkopa za izvedbo škatlastega prepusta.  

 

Ustreznost podlage temeljenja mora biti potrjena s strani geomehanskega nadzora, pri čemer 

ne pričakujemo nevšečnosti, saj predvideni poseg poteka po trasi obstoječega prepusta, kar 

v grobem ne spreminja napetostnega stanja v tleh in ni pričakovati dodatnih posedkov. 

 

Tekom gradnje in obratovanja izkopnih del je potrebno izvajati vizualno spremljavo izkopov. 

Za vse vgrajene materiale je treba zbirati certifikate in sprotno preverjati kvaliteto le teh ter 

izvajati meritve zbitosti, itd, 

 

6.4 DOSTOPNE IN ZAČASNE TRANSPORTNE POTI TER OBVOZI 

Dostop se uredi s ceste JP 600501 in v čim manjši meri posega na zemljišča izven predvidenih 

ureditev. Za dostop do posameznih lokacij izvajanja del v strugi po travnatih površinah se 

uporabi poljsko pot oz. izvede začasno dostopno pot z odrivom humusa, ter po potrebi s 

polaganjem filca in nasutjem drobljenca z ustrezno utrditvijo. Morebiten dostop v strugo se 

zagotovi z izvedbo dostopne rampe iz drobljenca, pri čemer pa se zaradi relativno plitve struge 

glavnino ureditev izvede z brežine vodotoka. 

 

Pred gradnjo naj se z lastniki zemljišč dogovori glede soglasja za omogočeno uporabo 

zemljišč ter načinom sanacije po končani gradnji. Po končanih delih se material od izdelanih 

poti odpelje na ustrezno deponijo, površino splanira ter zatravi. 

 

6.5  ZAČASNA DEPONIJA 

Lokacijo začasne deponije, kjer se skladišči material predviden za ponovno uporabo v okviru 

predvidenih ureditev določi izvajalec del v dogovoru z lastniki zemljišč v okolici. Po končanih 

delih je potrebno območje deponije povrniti v obstoječe stanje. 
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6.6 PREUSMERITEV TOKA VODE 

Preusmeritev toka voda se izvede z začasno zacevitvijo (Φ60cm, L=30m) po odsekih in 

preusmerjevalnimi nasipi. Predviden je večkratni premet (5-6x) nasipa. 

 

Dela je potrebno izvajati v daljšem sušnem obdobju. V primeru možnosti povečanja pretokov 

oz. visokovodnih dogodkov v času gradnje je potrebno vse začasne ukrepe, ki poslabšujejo 

obstoječo poplavno varnost odstraniti!  

 

6.7 ZAŠČITA KOMUNALNIH VODOV  

Pred izvedbo mora naročnik naročiti zakoličbo vseh obstoječih vodov, da se jih označi in 

ustrezno zavaruje. V načrtu so vrisani vodi, katerih potek je bil pridobljen na podlagi javno 

dostopnih podatkih o GJI. Prečkanja komunalnih vodov preko struge so prikazana in označena 

v situaciji. Upravljalce vodov je potrebno obvestiti najmanj 8 dni pred začetkom del. Pri 

izvajanju del je potrebno upoštevati vsa dodatna navodila in zahteve upravljalcev vodov. 

Zaradi zakoličbe vodovoda je potrebno pisno obvestiti upravljalca vodovoda vsaj 10 delovnih 

dni pred pričetkom del. Ostala dela povezana z vgradnjo predvidenih vodov se izvaja po 

navodilih upravljalcev vodov in projektantov ustreznih načrtov. 

 

Potrebno je preprečiti vpliv izvajanja del na stebre zračnih vodov in morebiten poseg 

mehanizacije v potek zračnih vodov (npr. žlica bagra). Gradbeni stroji in njihovi deli morajo 

imeti omejen doseg tako, da ni možno približevanje v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo 

od 2 m. 

 

6.8  FAZNOST GRADNJE 

Faznost gradnje v grobem sledi spodnjim alinejam: 

1. Priprava in zavarovanje gradbišča, 

2. Izvedba dostopnih in obvoznih poti, odstranjevanje vegetacije, 

3. Izkopi za izvedbo prepusta (minimalno v dveh fazah zaradi zagotavljanja prevoznosti), 

regulacijski izkopi za profiliranje struge 

4. Izvedba prepusta, zavarovanj in ureditev struge ter brežin 

5. Izvedba detajlov, ograje in druge končne podobe nad prepustom (opredeljeno v drugih 

načrtih) 

6. Odstranitev dostopnih poti 
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7. Zatravitev in finalizacija. 

 

Faznost gradnje lahko izvajalec tudi prilagodi svojim zmožnostim, načinu dela in uporabljeni 

mehanizaciji - (zaželjeno je obvestiti projektanta, ki potrdi način izvedbe). 
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7 ZAKLJUČKI 

Pred začetkom del mora izvajalec pregledati PZI projekt ter morebitne nejasnosti uskladiti s 

projektantom. Vse mere iz načrta je potrebno kontrolirati na licu mesta. 

 

Vsa dela je potrebno izvajati skladno z varnostnim načrtom ter navodili koordinatorja za 

varnost pri delu.  

 

Splošne smernice in opozorila (za izvajalca): 

- Pred pričetkom gradnje je potrebna izvedba začasnih dovoznih cest oz. ramp 

(odstranitev humusa, nasip tampona, utrjevanje itd.); po končanju del jih je potrebno 

odstraniti ter vzpostaviti v predhodno/prvotno oz. čim bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je potrebno označiti in zavarovati vse 

komunalne napeljave oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in dostopov, tako 

da med izvajanjem del ne bi prišlo do poškodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. 

prilagoditvi poteka napeljave, se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter 

obvestiti upravljavca napeljave. 

- Po končanju del je morebitne rampe ali dovozne ceste potrebno odstraniti ter 

vzpostaviti predhodno oz. čim bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je 

zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo 

preprečeno onesnaženje voda, ki bo nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 

tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje 

ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, 

olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v 

okolje. Nujno je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaženje vode s cementnim 

mlekom, mazivi ali gorivom. 

- Gradbene stroje je treba z namenom preprečevanja eventualnih vplivov na tla in 

podzemne vode v primeru nesrečnih razlitij in puščanj med posameznimi delovnimi 

dnevi vedno parkirati na takšnem mestu, da je posredovanje v primeru nesrečnega 

razlitja lahko hitro in učinkovito. 

- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali 

priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena 

območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali 

erodiranja.  
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- Dela naj se izvaja na način, da bo kalnost vode minimalna (ustrezne preusmeritve 

glavnega toka vode mimo gradbene jame). 

- V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne rešitve, 

je potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni 

načrt. Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in 

podpis v gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik 

investitorja.     

- Po končanju del je potrebno prizadete površine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti čim 

bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Gradbene odpadke se odlaga na ustrezno deponijo (v skladu z zakonskimi in 

podzakonskimi akti s področja ravnanja z odpadki), za kar mora izvajalec ob tehničnem 

pregledu predložiti ustrezno dokazilo in evidenčni list klasifikacije odpadkov. Po 

končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke gradbenih materialov iz začasnih 

deponij.  

- Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti, tako da bo 

preprečena erozija oz. vzpostaviti prvotno stanje. 

- Dela naj se izvajajo v času nizkih pretokov. 

 

Zakoličba: 

- Zakoličba objekta naj se izvede skladno s priloženo zakoličbeno situacijo oz. po potrebi 

iz podatkov iz elektronske oblike načrtov, ki se jih lahko naknadno priloži tiskanim 

izvodom. 

 

Komunalni vodi: 

- Pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je potrebno pod nadzorom upravljalca označiti 

in zavarovati vse komunalne napeljave oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in 

dostopov, tako da med izvajanjem del ne bi prišlo do poškodb; v primeru sprememb 

projektnih rešitev oz. prilagoditvi poteka napeljave, se je potrebno predhodno 

dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave.  

 

Izvedba obrežnega zavarovanja: 

- Skale in kamni obrežnega zavarovanja naj bodo zloženi neenakomerno, razgibano, 

brez izrazitih ravnih linij in ploskev. Globoke fuge zložbe kamen v suho se zapolni z drobirjem 

izkpnega materiala, humusira in zatravi. 
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Vegetacija, poseki: 

- Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni posek vegetacije:  

o posek naj bo minimalen oz. v najmanjši možni meri; 

o poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na območju gradbenih posegov, 

vegetacijo ki neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki 

negativno vpliva na vodni režim vodotoka na tangiranem odseku; 

o ostalo vegetacijo in drevesne štore naj se ohrani in po potrebi tudi zavaruje 

pred poškodbami med gradnjo; 

o če je na območju gradnje prisotna posebno bujna vegetacija invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst (na primer japonski dresnik), naj se to vegetacijo v 

celoti poseka ter skupaj s koreninami odpelje v posebno deponijo; izkopni 

material okužen z deli invazivnih vrst se ne sme uporabljati za zasipavanje oz. 

nasipe itd.  

- Po končanju gradbenih del je potrebno izvesti vsa zaključna zasaditvena dela 

(zatravitev, sadnja potaknjencev), kot je predvideno v projektu. 

- V primeru dovažanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbišče od drugod je 

potrebno preveriti izvor oz. morebitno okuženost z deli invazivnih rastlinskih vrst – 

nujno je potrebno preprečevati širjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski 

dresnik). Pri gradnji se uporablja le predhodno očiščeno gradbeno mehanizacijo in 

transportna sredstva. 

 

 

Ljubljana, julij 2026 

 

Sestavil:  

 dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad. 

        



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 POPIS DEL 

 

 
 



Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

GSM: +386 41 288 442

e-pošta: info@tempos.si

1 Pripravljalna dela 0,00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje 0,00 €

3 Gradbena in obrtniška dela 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

DDV 22% 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,00 €

NASLOV PROJEKTA

PROJEKTANTSKI POPIS

Peskovnica (VGU in prepust)

3.2 Dela z jeklom za ojačitev

3.1 Tesarska dela

8 Tuje storitve

7 Ostalo

6 Zavarovalna dela v strugi

3.7 Detajli AB elementov

3.6 Hidroizolacije

3.5 Ključavničarska dela in dela v jeklu

3.4 Zidarska in kamnoseška dela

3.3 Dela s cementnim betonom

4 Voziščna konstrukcija

5 Odvodnavanje
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SPLOŠNI POGOJI

V končno ceno mora biti zajeto sledeče:

1. Dela v bližini obstoječih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takšno 

mehanizacijo, da ne bo prišlo do morebitnih poškodb objektov. Pri delu v bližini 

objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

2. Organizacija in oprema gradbišča skladno z varnostnim načrtom in veljavno 

zakonodajo, vključno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja 

zapore ceste, postavitev in vzdrževanje cestne zapore, postavitev varovalnih 

gradbiščnih ograj.

3. Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov, 

vključno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.

4. Vzpostavitev začasnih obvozov in začasnih deponij za potrebe gradnje.

5. Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno 

z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja. 

6. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov in zemeljskega izkopa, kot tudi 

stroški odvozi in predelava le teh, po določilih zakonodaje.

7. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

8. Stroški vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o 

varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno 

upoštevati.

9. Škoda na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.

10. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven 

delovnega pasu.

11. Stroški vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za 

vgrajene materiale.

12. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.

13. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec 

uporabljal za vso gradbiščno logistiko.

14. Vsi stroški, povezani z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelava 

elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.

15. Vsi stroški električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…

16. Vsi stroški zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na 

gradbišču v času izvajanja del, od začetka do primopredaje objekta.

17. Vsi stroški transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, 

zavarovanja, manipulativni in ostali lokalni stroški, ki se nanašajo na pridobitev 

ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s 

strani izvajalca.

18. V ceni mora biti zajet tudi ves droben potrošni material.

19. Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.

20. V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroške.

21. Ponudnik  mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira 

izvajanje gradbenih del na gradbišču. 
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22. Stroški zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in 

vzpostavitev v prvotno stanje.

23. Obračun zemeljskih del je v raščenem stanju.

24. Vse dimenzije, prikazane v načrtih, je potrebno pred izvajanjem del preveriti na 

mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom. 

25. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov za 

pridobitev uporabnega dovoljenja.

26. Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v gradbeni 

dnevnik in izdelavo poročila o meritvah.

27. Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov na območju gradnje, 

pomembnih za ugotovitev stanja pred gradnjo. Foto elaborat je potrebno izdelati v 

dveh izvodih. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti 

morajo biti evidentirane. 

28. Obveščanje javnosti, predvsem prebivalcev na tem območju glede poteka 

gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti….

29. Uporaba varovalnega opaža pri izkopih za katere določi geomehanik potrebnost 

uporabe le teh. 
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Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

GSM: +386 41 288 442

e-pošta: info@tempos.si

zap. 

št.
Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 

enoto

Cena brez 

DDV

Peskovnica (VGU in prepust)
1 Pripravljalna dela 0,00 €

1.1 Geodetska dela 0,00 €

001

Določitev in preverjanje 

položajev, višin in smeri pri 

gradnji objekta s površino do 

200 m2

ZAKOLIČBA PREPUSTA KOS 1,00 0,00 €

002

Zakoličba osi vodotoka z 

navezavo na poligonsko mrežo 

ZAKOLIČBA STRUGE M 130,00 0,00 €

003

Zavarovanje osi struge ter 

zakoličba in postavitev 

gradbenih profilov vodotoka, 

dolžine 130m

ZAKOLIČBA STRUGE KOS 10,00 0,00 €

004

Zakoličba obstoječih vodov na 

območju izvajanja del: elektro, 

vodovod, TK, kanalizacija, ...

Obračun po dejanskih stroških.

Zakoličba obstoječih 

vodov, sicer je obdelava 

GJI detajlneje obdelana v 

ločenih načrtih!

KOS 10,00 0,00 €

1.2 Čiščenje terena 0,00 €

005

Porušitev in odstranitev 

obstoječega prepusta iz 

ojačenega cementnega betona 

in odvoz na stalno deponijo. 

Vključno s stroški deponije.

Groba ocena na podlagi 

geodetskega posnetka in 

terenskega ogleda.

M3 65,00 0,00 €

006

Odstranitev jeklene ograje za 

pešce na vtoku v obstoječ 

prepust  in odvoz na stalno 

deponijo. Vključno s stroški 

deponije.

OP. Ograjo na zidu nad 

iztokom v Poljansko Soro 

se obračuna v ločenem 

načrtu ureditve brežine 

P.Sore

M 10,00 0,00 €

007

Rušenje betonskega zidu ob 

vtoku v prepust.  Nalaganje na 

kamion in odvoz na deponijo. 

Vključno s stroški deponije.

Groba ocena na podlagi 

geodetskega posnetka in 

terenskega ogleda.

M3 8,00 0,00 €

008

Odstranitev obstoječih pragov 

(lesene oblice, piloti, kamen v 

suho).  Nalaganje na kamion in 

odvoz na deponijo. Vključno s 

stroški deponije.

Groba ocena na podlagi 

geodetskega posnetka in 

terenskega ogleda.

M3 2,00 0,00 €

009

Odstranitev manjše lesene 

premostitve za pešce preko 

struge Peskovnice.  Nalaganje 

na kamion in odvoz na deponijo. 

Vključno s stroški deponije.

Ocena na podlagi 

geodetskega posnetka in 

terenskega ogleda.

KOS 1,00 0,00 €

010

Posek dreves fi 10-30cm in 

odstranjevanje panjev, razrez in 

odvoz na deponijo. Vključno s 

stroški deponije.

Ocena na podlagi 

geodetskega posnetka in 

terenskega ogleda.

KOS 15,00 0,00 €
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Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

GSM: +386 41 288 442

e-pošta: info@tempos.si

zap. 

št.
Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 

enoto

Cena brez 

DDV

011

Posek dreves fi 31-50cm in 

odstranjevanje panjev, razrez in 

odvoz na deponijo. Vključno s 

stroški deponije.

Ocena na podlagi 

geodetskega posnetka in 

terenskega ogleda.

KOS 1,00 0,00 €

1.3 Ostala preddela 0,00 €

Ureditev začasne preusmeritve 

vodotoka:

Izdelava preusmeritvenega 

nasipa.

Nabava, dobava, vgradnja, 50% 

material iz izkopnega jarka , 

50% dobaljena jalovina, 5-6x 

premet nasipa, odstranitev po 

končanih delih in odvoz na 

deponijo. Vključno s stroški 

deponije.

Preusmeritev vodotoka v 

zacevitev. 

M3 4,00 0,00 €

Dobava in vgradnja cevi Φ60 cm 

iz umetnih mas (npr. PE 

rebraste cevi) za izvedbo 

začasne preusmeritve. SN8. Po 

končanih delih odstranitev. 

Zacevitev po odsekih (cca 

30m).

V kolikor se preko 

zacevitve ne bo vozila 

mehanizacija lahko SN4. 

M 30,00 0,00 €

Zatesnitev vtoka v cev s 

kamnitoilovnatim nabojem. 

Dobava, vgradnja, odstranitev, 

odvoz na deponijo.

M3 2,00 0,00 €

013

Zaradi zadostne širine cestišča 

z makadamskimi površinami na 

območju, se izvedba prepusta 

predvidi v minimalno dveh 

fazah, s čimer se zagotavlja 

prevoznost preko polovice 

obstoječega prepusta in kasneje 

preko polovice novega prepusta.

Ni predvidenih dodatnih del z 

naslova ureditve začasne poti 

oz. je le-ta obdelana v načrtu 

ceste.

012

Ureditev začasne poti / premostitve vodotoka:

Op.: Dela naj se izvajajo v obdobju, ko so manjši pretoki. Ob možnosti povečanja pretokov se vse začasne 

ureditve odstrani in obvezno zagotovi vsaj pretočnost obstoječe struge.
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Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

GSM: +386 41 288 442

e-pošta: info@tempos.si

zap. 

št.
Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 

enoto

Cena brez 

DDV

014

Zavarovanje in začasna 

prestavitev GJI infrastrukture - 

izvedba po ločenih načrtih 

(nekateri vodi se ukinejo, drugi 

prestavijo, tretji vzpostavijo na 

novo)

Vsi premiki vodov se izvedejo 

skladno z umestitivjo prepusta 

(dogovorjeno z ostalimi deležniki 

projekta). V tej fazi ne 

razpolagamo z njihovo 

umeščenostjo, zatorej so 

detajlneje obdelani v ločenih 

načrtih, na tem mestu pa zgolj 

kot opozorilo pri gradnji. 

Postavko se količinsko in 

stroškovno v tem načrtu ne 

obdela!

Vodi preko prepusta in 

struge.

- vodovod

- elektrika

- kanalizacija (fekalna)

- telekomunikacije in

javna razsvetljava

Zavarovanje  in morebitna 

prestavitev. 

015

Ureditev začasne deponije / 

prekladalnih platojev na 

gradbišču, dobava, nasip in 

utrditev tampona debeline 

30cm, po končanih delih 

odstranitev

Za delavni plato se lahko 

uporabi makadamsko 

površino med cesto in 

strugo Poljanske Sore. 

Kljub temu podajamo 

manjše količine, če bodo 

potrebna kakšna dodatna 

dela za vzpostavitev 

delovnega platoja.

M2 150,00 0,00 €

016

Organizacija gradbišča 

(postavitev in odstranitev 

začasnih objektov, sanitarije, 

selitev mehanizacije, gradbiščni 

provizoriji, gradbiščna ograja, 

pribor, orodje, priključki elektrike 

in vode), zapora ceste, začasen 

obvoz,…

KOS 1,00 0,00 €

017
Odškodnine zaradi onesnaženja 

voda, odlov rib.  

KOS 1,00 0,00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje 0,00 €

018

Površinski izkop plodne zemljine 

– 1. kategorije – strojno z

odrivom do 50 m (odriv in

ponovna vgradnja humusa)

Odriv sloja humusa, 

lokalno deponiranje in 

ponovna uporaba pri 

humuziranju.

M3 120,00 0,00 €

019

Široki izkop zrnate zemljine - 3. 

kategorije - strojno z 

nakladanjem, odvozom in 

deponiranjem.

PREPUST

M3 575,00 0,00 €
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zap. 

št.
Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 

enoto

Cena brez 

DDV

020

Široki izkop zrnate zemljine - 3. 

kategorije - strojno z odrivom in 

lokalnim deponiranjem.

REGULACIJA STRUGE

Lokalno deponiranje 

materiala,  uporabnega 

pri zasipu: material 

uporaben pri zasipu.

(Višek materiala, ki se ne 

uporabi pri zasipu brežin, 

se odpelje na stalno 

deponijo - obračunano v 

ločenih postavkah)

M3 854,00 0,00 €

021

Notranji transport materiala z 

manjšimi tranportnimi sredstvi 

(terenski demper) na začasno 

deponijo na razdalji po izbiri 

izvajalca.

(Transport viška 

materiala, ki se ne 

uporabi pri zasipu brežin, 

in ki se odpelje na stalno 

deponijo)

M3 270,00 0,00 €

022

2X premet materiala ponovno 

uporabljenega za zasip, lokalno 

deponiranje materiala

Premet ponovno 

uporabljenega materiala

M3 584,00 0,00 €

023

Planiranje in utrjevanje dna pod 

prepusti, utrditev do zbitosti min 

Evd = 40 Mpa

planum pod peščeno-

gramozno posteljico pod 

prepustom, ustrezna 

utrditev

M2 110,00 0,00 €

024
Planiranje dna struge. Ohranitev obstoječe 

sestave dna struge.

M2 260,00 0,00 €

025

Zasip  z drobljencem 0-126mm 

oz. ekvivalentnim 

vodopoprepustnim in zmrzlinsko 

odpornim materialom s sprotnim 

utrjevanjem in planiranjem po 

plasteh. Dobava in vgradnja. 

Vključno s transportom po 

gradbišču.

zasip ob prepustu do 

voziščne konstrukcije 

(cca 0,6m pod terenom)

M3 275,00 0,00 €

026

Zasip za zložbami z ustreznim 

izkopnim materialom, s sprotnim 

utrjevanjem in planiranjem po 

plasteh. . Uporaba materiala, 

odloženega na dosegu žlice, po 

potrebi 2x premet.

Zasip reg zložb kamen v 

suho, izvedba nasipa na 

DB gorvodno od profila 

P7 (gorvodno od 

parkirišča), zasip zalednih 

brežin za izravnavo 

terena (površinsko 

prekritje s humusom!).

Ustreznost izkopnega 

materiala mora biti 

potrjena s strani 

geomehanskega nadzora.

M3 584,00 0,00 €

027

Izdelava posteljice posteljice 

drobljenca pod AB škatlastimi 

elementi prepusta. Drobljenec 0-

32mm.

V debelini 20cm M3 110,00 0,00 €
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zap. 

št.
Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 

enoto

Cena brez 

DDV

028

Odlaganje odpadne zemljine in 

kamnine na stalno deponijo. 

Prevoz na razdaljo > 5000m, 

stroški deponije.

T 486,00 0,00 €

029

Planiranje in humuziranje brežin 

v debelini 20cm z lokano 

deponiranim materialom, 

ustrezna utrditev brežin in 

zatravitev s semenom. Vključno 

z nego do popolne ozelenitve.

Humuziranje in zatravitev 

izravnav z rahlim padcem 

(1-2%) proti strugi.

M2 800,00 0,00 €

3 Gradbena in obrtniška dela 

3.1 Tesarska dela 0,00 €

030

Izdelava enostranskega opaža 

za zid iz kamna v betonu.

VB0.

Navezava KVB na vtok v 

prepust.

M2 10,00 0,00 €

031

Izdelava dvostranskega opaža 

za zid iz kamna v betonu.

VB0.

Vtočna in iztočna glava 

prepusta

M2 15,00 0,00 €

3.2 Dela z jeklom za ojačitev 0,00 €

032

Dobava in postavitev mreže iz 

vlečene jeklene žice (S500 B), s 

premerom > od 4 in < od 12 

mm, masa nad 6 kg/m2 (Q503)

2-3x mreža Q503 za

zložbo/zidom (navezava

struge na prepust) in

zaledne strani

vtočnih/iztočnih glav

KG 312,90 0,00 €

3.3 Dela s cementnim betonom 0,00 €

3.4 Zidarska in kamnoseška dela 0,00 €

3.5 Ključavničarska dela in dela v jeklu 0,00 €

033

Dobava in vgraditev ograje za 

pešce iz nerjavečega jekla na 

vtočni in iztoni) del prepusta z 

izmero na teren. Višina ograje 

120 cm

PREDLAGAMO, DA SE 

OGRAJNI ELEMENT 

VKLJUČI V NAČRT 

UREDITVE KONČNE 

PODOBE ZELENEGA 

TROMOSTOVJA, da bo 

dosežena celostna 

podoba okolice.

Posledično postavka ni 

količinsko (cca 10m) in 

stroškovno obdelana v 

tem načrtu, kar naj 

upošteva tudi izvajalec 

del!

M 0,00 €

Op.: Pri vseh postavkah opaženja je vklučena demontaža in čiščenje opaža. V ceno so vračunani vsi 

potrebni podporni elementi, pomožni delovni odri za izvedbo, ograja.

Op.: Zidanje s kamnom v betonu (vtočne/iztočne glave prepusta, navezava struge na prepust) so vključeni v 

postavkah znotraj ureditve struge. 
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zap. 

št.
Opis postavke Opomba postavke Enota kol.

cena/ 

enoto

Cena brez 

DDV

3.6 Hidroizolacije 0,00 €

3.7 Detajli AB elementov 0,00 €

4 Voziščna konstrukcija 0,00 €

Op.:

5 Odvodnavanje 0,00 €

034

Obbetoniranje cevi GJI na 

globini manjši od 1 m (teme 

cevi) pod nivojem predvidene 

nivelete struge z uporabo 

betona C 18/20 (v debelini min. 

20 cm nad temenom cevi).

Zaradi prečenj številnih 

GJI vodov, za katere se 

bo izvdelalo ločene 

načrte, v tem načrtu 

podajamo manjše količine 

betona za obbetoniranje 

obstoječih vodov, ki se jih 

bo ohranilo!

M3 4,00 0,00 €

6 Zavarovalna dela v strugi 0,00 €

035

Zidanje s kamnom v betonu, na 

eno lice - dobava, prevoz, 1x 

premet, 15% ročno zidanje, 

lomljenec dimenzij 20-40cm, 

beton C25/30 (XC2), razmerje 

kamen:beton=60:40  

Vtočna in iztočna glava 

prepusta.

M3 10,00 0,00 €

036

Zložba kamen v betonu C25/30 

(XC2) - dobava, prevoz, 1x 

premet,  strojna izdelava, 

lomljenec premera 40-80cm, 

razmerje kamen:beton=70:30    

Zavarovanje brežin struge 

- navezava na prepust

M3 7,50 0,00 €

037

Tlakovanje iz kamna v betonu 

C25/30 (XC2) - dobava, prevoz, 

1x premet, strojna izdelava, , 

lomljenec premera 20-40cm, 

razmerje kamen:beton=70:30    

Tlakovanje dna znotraj 

prepusta.

M3 42,50 0,00 €

038

Zložba kamna v suho - dobava, 

prevoz, 1x premet, strojna 

izdelava, lomljenec  premera 40-

80cm, zapolnitev rež z 

odpadnim lomljencem in 

humusom, zatravitev

Zavarovanje brežin struge

(n=1:1)

M3 490,00 0,00 €

Izvedba celotne voziščne konstrukcije nad prepustom je zajeta v popisu načrta 

ceste.
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cena/ 

enoto

Cena brez 

DDV

039

Zložba kamna v suho - dobava, 

prevoz, 1x premet, strojna 

izdelava, lomljenec  premera 60-

100cm, zapolnitev rež z 

odpadnim lomljencem in 

humusom, zatravitev

Tlakovanje dna struge ob 

talnih in stopenjskih 

pragovih.

M3 32,50 0,00 €

040

AB predfabricirani elementi 

Svetli profil: B=300 cm, H=200 

cm, dolžina elementa 200 cm

Dobava in vgradnja

KOS 15,00 0,00 €

041

Leseni piloti, fi 30cm L=3,25m 

(vrsta lesa: bor) - dobava, 

zabijanje 

KOS 4,00 0,00 €

042

Leseni piloti, fi 30cm L=2,75m 

(vrsta lesa: bor) - dobava, 

zabijanje 

KOS 14,00 0,00 €

043

Lesene oblice fi 30cm, L=4m 

(vrsta lesa: bor) - dobava, 

vgradnja, vključno z pritrdilnim 

materialom.

KOS 18,00 0,00 €

7 Ostalo 0,00 €

044
Zasaditev podtaknjencev 

avtohonih sort (npr. Vrba).
V rastru 1kos/2m

2
. KOS 10,00 0,00

8 Tuje storitve 0,00 €

045 Projektantski nadzor. URA 5,00 0,00 €

046 Geotehnični nadzor. URA 5,00 0,00 €

047

Izdelava projektne 

dokumentacije za projekt 

izvedenih del

KOS 1,00 0,00 €

048 Nepredvidena dela 7% 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

DDV 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,0 €
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ZAVAROVANJE BREŽIN Z ZLOŽBO KAMNA V SUHO (KVS) - v naklonu n=1:1 - lomljenec dimenzij 40-80cm,  40-80cm,  0-80cm,  ,    med seboj dobro zaklinjen - izvedba do predpisanih višin oz.  predpisanih višin oz.    min. 1,6m nad dnom struge - temeljenje zložbe 80cm pod 80cm pod cm pod   niveleto dna 
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UREDITEV NASIPA NAD ZLOŽBO na desni brežini (DB). Širina krone 0,5m, naklon brežine 1:2.  Humuziranje, utrditev in intenzivna zatravitev s semenom OP: Nasip se izvede gorvodno od predvidenega parkirišča. Dolvodno se ohrani ravnico med brežino parkirišča in strugo Peskovnice

AutoCAD SHX Text
Dno struge se ohrani v prodni/gruščnati izvedbi, izjemoma se gorvodno (L 1,2m) in dolvodno od talnega (L 1,5m) oz. stopenjskega pragu (L 2,5m) izvede ZAVAROVANJE DNA S  S S TLAKOVANJEM KAMNA V SUHO (KVS)  KAMNA V SUHO (KVS) - lomljenec dimenzij 60-80cm,  60-80cm,  0-80cm,  80cm,  cm,  ,    med seboj dobro zaklinjen - širina dna 2,0m
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zapolnitev reg zložbe s finim odpadnim drobljencem in humusom in zatravitev

AutoCAD SHX Text
zasip za zložbo z ustreznim z ustreznim koherentnim zrnatim materialom  materialom (izkopni material) Predhodno odriv humusa s kmetijskih površin, izvedba nasutja z izkopanim materialom in povrnitev humusa za krovno plast.
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zasip za zložbo z ustreznim zrnatim z ustreznim zrnatim materialom (drobljenec 0/126), drobljenec 0/126), ), , vgrajen po plasteh 20-30cm, Evd>40MPa Zgoraj voziščna konstrukcija po načrtu ceste!
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predviden teren (cesta) teren (cesta) (cesta)

AutoCAD SHX Text
Utrditev temeljnih tal (Evd>40MPa). Po potrebi zamenjava temeljnih tal v globini 40cm (ni predvideno).
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obst. dno . dno prepusta
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minimalno nadkritje 42cm!

AutoCAD SHX Text
PREPUST na Peskovnici - prefabricirani škatlasti elementi svetlih dimenzij 300x200cm   (zunanje mere 3,4x2.4m). L=2m (15kom)    Vgradnja po splošnih navodilih izbranega proizvajalca. - trapezno korito/tlakovano dno  trapezno korito/tlakovano dno d=0,4cm, Š=2m, brežine: 1:2 - lomljenec dimenzij 20-40cm, 20-40cm, 0-40cm, 40cm, 0cm, , - beton C25/30, XC2 - razmerje kamen:beton=70:30razmerje kamen:beton=70:30

AutoCAD SHX Text
Delovni izkop za prepustom v naklonu 1:1. V primeru potrebe po strmejših izkopih ali izkopih v bližini obstoječih objektov se izkope izvaja v prisotnosti geomehanika, ki po potrebi odredi ustrezne varovalne ukrepe.

AutoCAD SHX Text
Izkop po konturi ureditev. Na površju odstranitev humusne plasti z odrivom (lokalno deponiranje in razprostritev na vrhu nasutja/nasipa v enaki debelini kot v obstoječem stanju.

AutoCAD SHX Text
Leva brežina (LB) se na celotni trasi ureditev v zaledju dviguje, zato se predvidi izravnava do korita struge. Izvedba zasutja/izravnave (z zgornjim humusnim slojem) v blagem naklonu (1-2%) proti strugi Peskovnice.
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